FSPECIFICACIONES.

PRELIMINARES

ANTES DE LA REALIZACION DE LA VIALIDAD DEBERA HACERSE EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO EL CUAL DEBERA CONSTAR DE TRAZO, PERFIL Y SECCIONES; LOS
CADENAMIENTOS Y SECCIONES DEBEN SER A CADA 20 MTS.
DEBERA REALIZARSE UNA MECANICA DE SUELOS, PARA CORROBORAR LOS PARAMETROS
GEOTECNICOS Y DETERMINAR LA ESTRUGTURA DE LA PAVIMENTACION ADECUADA.
EL ESPESOR DEL DESPALME SERA EL QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE MECANICA DE MATERIALES.
5 SE DEBERA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE TAL COMO:
S ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS. SEGUN SEA EL CASO.

J
EN EL PROCESO DE NIVELACION DEBERA RETIRARSE COMPLETAMENTE DE LA =
CAPA DE TIERRA VEGETAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DEBERA VALIDAR LAS SECCIONES DE LA VIALIDAD O EN SU CASO
PROPONER LAS DIMENSIONES DE LA VIALIDAD, ANCHOS DE BANQUETAS Y ARROYO VEHICULAR. (CROQU IS DE LOCALIZACION.
&,
L xS

PLANO DE ARBORIZACION

LA CiMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA Y A PLOMO SEGUN EL ELEMENTO A COLAR.

LAS JUNTAS DE LAS CIMBRAS SE HARAN HERMETICAS PARA EVITAR FUGAS DE LECHADA Y LA POSIBLE
FOR- MACION DE HOQUEDADES EN EL CUERPO DEL ELEMENTO COLADO.

ANTES DE COLAR SE CUIDARA QUE LAS CARAS DE LAS CIMBRAS QUE ESTARAN EN CONTACTO
DIRECTO CON EL CONCRETO, ESTEN TOTALMENTE LIBRES DE RESIDUOS Y SE HUMEDECERAN
DEBIDAMENTE.

SE CONSIDERA LA COLOCACION DE JUNTAS DE CONTRACCION

TRANSVERSALES A LA CALLE A CADA 3 METROS.

CIMBRAR JUNTAS EN GUARNICIONES A CADA 20 M.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA COORDINARSE CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA
REUBICACION DE LOS POSTES DE CFE, TELEFONOS, AGUA POTABLE, INSTALACIONES SANITARIAS Y DEMAS

AFECTACIONES EN ESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTREN SOBRE EL ARROYO VEHICULAR , DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA CORRESPONDIENTE. —~

EN CASO SE REQUIERA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENGION PARA BANQUETAS EN LOS TRAMOS QUE
SE REQUIERA, SE DEBERA AVISAR A LA SUPERVISION PARA QUE HAGA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.. \

DEBERA REALIZARSE LAS EXCAVACIONES PARA LA COLOCACION DE SUBBASE HIDRAULICA, BASE HIDRAULICA Y .
ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON LA DEBIDA PRECAUCION PARA EVITAR DARAR LA ® S | M BOL 0 GI A )
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

NOTAS GENERALES.

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS CONTENIDAS EN LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) VIGENTES.
SE CONTRATARA UN LABORATORIO DE MATERIALES COMPETENTE COMO AUXILIAR DE LA DIRECCION
DE LA OBRA Y PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO.

NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LAS
DIMENSIONNES Y DETALLES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN
DEBIDAMENTE ACOTADOS.

SE REALIZARAN CORTES CON DISCO TRANSVERSAL A CADA 3 METROS DE LONGITUD.

PLANO DE SENALIZACION

EN LAS ZONAS QUE SE REQUIERA LA FORMACION DEL TERRAPLEN, SE CONSTRUIRAN CON
MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20cm DE ESPESOR, EN TODO EL ANCHO DE LA SECCION
COMPACTANDOSE HASTA ALCANZAR EL MATERIAL EL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR .

EL TENDIDO DEL CONCRETO SE REALIZARA EN FRANJAS CORRESPONDIENTES A UN DIiA DE PAVIMENTACION,
SERA DE 15 cm DE ESPESOR Y SE UTILIZARA CONCRETO F'C=250 KG/CM? CON UN T.M.A. DE 3/4"

- REVENIMIENTO APROPIADO PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO RECOMENDANDO PARA UNA CIMBRA
FIJA, SERA DE 10£2cm. PARA PENDIENTES LIGERAS MENORES AL 8

EL SUMINISTRO DE CONCRETO DEBERA SER CONSTANTE Y CONTINUO PARA MANTENER LA HOMOGENEIDAD,
SE RECOMIENDA QUE ENTRE EL TENDIDO DE UNA OLLA Y OTRA NO TRANSCURRA MAS DE 25 MINUTOS

LA SUPERFICIE DEBERA ESTAR HUMEDECIDA PREVIAMENTE ANTES DE RECIBIR EL CONCRETO, PARA EVITAR
QUE SE PIERDA LA HUMEDAD DEL CONCRETO

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO SE DEBERA ACOMODAR EN LAS ORILLAS CERCANAS A LA CIMBRA
UTILIZANDO VIBRADOR MANUAL POSTERIORMENTE SE PASARA LA REGLA O RODILLO PARA COMPACTAR

DANDO DE DOS A TRES PASADAS Y PARA DAR EL PERFILADO DEFINITIVO SE UTILIZARA UNA FLOTADORA DE
ALUMINIO O MAGNESIO EN SENTIDO TRANSVERSAL.

SE APLICARA TAMBIEN UN TEXTURIZADO TRANSVERSAL HECHO CON PEINE METALICO CON SEPARACION ENTRE
DIENTES DE 1.9 CM Y DE PROFUNDIDAD MAXIMA ENTRE 6.4 MM Y 3.0 MM, ESTA OPERACION SE DEBE REALIZAR

CUANDO EL CONCRETO ESTE LO SUFICIENTEMENTE PLASTICO PARA PERMITIR EL TEXTURIZADO, PERO LO
SUFICIENTEMENTE SECC PARA EVITAR QUE EL CONCRETO FLUYA HACIA LOS SURCOS FORMADOS POR EL
PEINE. QUEDA PROHIBIDO DAR ACABADOS CON MORTEROS O PASTAS QUE NO SEAN PARTE INTEGRAL DEL
CONCRETO, ASICOMO ROCIAR CEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO PARA DAR EL ACABADO

GRA ez TERMINADO EL VIBRADO Y EL ACABADO FINAL, Y MEDIA HORA DESPUES QUE EL CONCRETO A
COMENZADO A FRAGUAR SE DEBERA COMENZAR EL CURADO DE ESTE POR METODOS
CONVENCIONALES (ASPERSION, POR UN TIEMPO NO MENOR A SIETE DIAS )

LA OPERACION DE SELLAR LAS JUNTAS SE EFECTUARA ANTES DE PONER EN SERVICIO EL PAVIMENTO. PARA
sovA e T e e N ey e s e e o o LOGGUALLAS JUNTASSEIDER|

PLANO DE ALUMBRADO PUBLICO

EN LIMPIAR PERFECTAMENTE CON AGUA Y Al
NO EXISTAN POLVOS NI MORTERO EN LAS CARAS EXPUESTAS, UNA VEZ LIMPIA Y SECA LA JUNTA, SE
PROCEDERA A COLOCAR UNA TIRA DE RESPALDO QUE EFECTIVAMENTE IMPIDA LA ADHESION DEL SELLADOR A

LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA JUNTA, POSTERIORMENTE SE COLOCARA EL SELLADOR EL GUAL NO DEBERA
MANCHAR LA ZONA ADYACENTE A LA JUNTA.

LAS GUARNICIONES SERAN DE 15x20x40 cm DE SECCION EN FORMA TRAPEZOIDAL UTILIZANDO CONCRETO

ASI COMO TERMINADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, DE F'C=150 KG/CM2, CON UN T.M.A. DE 19 mm 3"
REALIZARA EL CURADO POR METODOS CONVENCIONALES {ASPERSION, POR UN TIEMPO NO MENOR A
SIETE DIAS)
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DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006,PUBLICACION NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A
LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TECNICA DE LOS PROYECTOS ESTARA A CARGO DE QUIEN
LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVES DE LOS SERVIDORES
PLANTA DE ORNATQO | PusLicOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.
TODA MODIFICAGION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVES DE CEDULAS DE GAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA
TIPO PALMA ARECA CONTRATISTA HAGIA LA SUPERVISION DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y GUANDO CUMPLA
CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN ANO APARTIR DEL, DEL, DEL
2D
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PAVIMENTO MIXTO DE 15CM DE ESPESOR FRO'FAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA
CENTRAL SUR A 8a. AVENIDA SUR ENTRE CALLES CENTRAL PONIENTE Y 4a. PONIENTE
EN PUERTO MADERO (CONSTRUCCION)
LOCALIDAD: MUNICIPIO: REGION:
BASE DE MATERIAL MEJORADO DE 20 CM DE ESPESOR PUERTO MADERO (SAN BENITO)| TAPACULA, CHIAPAS Vill SOCONUSCO
= TITULO DEL PLANO: CLAVE DE PLANG
NN\ -BASE DE MATERIAL MEJORADO DE 20 CM DE ESPESOR PAV 01
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